
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, 

DIREZIONE, MISURA, CONTABILITA’ DEI LAVORI ED EMISSIONE C.R.E. E DI 

COORDINAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

CHE ESECUZIONE. 

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO S.R. N. 463 – TRATTO TRA IVA 

MAZZINI E VIA SANTA SABINA. 

CUP H61B19000400002 – CIG Y5C2F7CC9E 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno __________ del mese di _____________ nella sede del Comune di 

Sesto al Reghena, 

 

tra il Committente 

 

geom. Edi Innocente, Responsabile Unico del Procedimento, che agisce in nome e per conto del 

Comune di Sesto al Reghena, con sede in Piazza Castello 1, cod.fisc. 80003970938 e P.Iva 

00254030935, 

 

e l’Affidatario 

 

geom. Daniele Casonato, nato a Motta di Livenza (TV) il 16.11.1964,  con studio in Cordenons 

(PN), Piazza della Vittoria 35/8, cod.fisc. CSNDNL64S16F770Y e P.Iva 01107480939, 

 

 

si conviene e si stipula quanto segue 

 

 

ART.    1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Comune di Sesto al Reghena assegna all’Affidatario, che accetta, l’incarico per lo svolgimento 

delle attività indicate in oggetto. 

 

 

ART.  2 – CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

INERENTI LA PROGETTAZIONE 

In esecuzione del presente incarico l’ Affidatario si atterrà, per quanto riguarda le attività di 

progettazione, alle seguenti prescrizioni: 

a) Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo dei 

lavori in oggetto e tutte le attività tecnico-economiche annesse, dovranno essere eseguite 

secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e quindi da ogni  disposizione di 

legge o regolamentare nazionale e regionale vigente in materia. In particolare i progetti 

dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste 



nelle leggi e relativi regolamenti; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente 

corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme; 

b) In dettaglio la fase di progettazione, architettonica e strutturale, comprende quanto descritto 

nell’elaborato di “determinazione dei corrispettivi” con il quale è stata determinata la base 

d’asta per la trattativa diretta che qui si intende quindi richiamato; in sintesi resta pertanto inteso 

che è compresa: 

- la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

- la redazione del  progetto definitivo; 

- la redazione del progetto esecutivo; 

c) La progettazione dovrà tenere conto della entità della spesa complessiva prevista per 

l’intervento in questione dal Comune di Sesto al Reghena o comunque secondo le indicazioni 

che saranno fornite dal Committente;  

d) Nello svolgimento delle attività progettuali l’Affidatario dovrà coordinarsi costantemente con il 

responsabile unico del procedimento e con gli altri funzionari della Struttura organizzativa 

competente, riferendo periodicamente sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire una 

valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare 

congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello 

svolgimento del presente incarico; 

e) L’Affidatario nell’espletamento dell’incarico potrà avvalersi della collaborazione di altri 

soggetti, nei limiti previsti dalla legge, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione 

alla committenza; 

f) Il progetto (che rimarrà in proprietà al committente) dovrà essere prodotto al Committente nei 

tempi indicati nel presente atto e nel numero di copie che saranno richieste dal responsabile 

unico del procedimento più una copia riproducibile su supporto informatico compatibile con i 

prodotti in uso al Committente stesso, impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del 

responsabile unico del procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni 

altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo se richiesto per l’ottenimento di 

pareri o il reperimento ed erogazione dei finanziamenti, fino a un massimo di quattro (4) 

esemplari; 

g) L’Affidatario dovrà collaborare con il responsabile unico del procedimento all’acquisizione, 

senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni 

necessari ai fini della realizzazione dei lavori e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni 

di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari; 

h) Dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli 

organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dal Committente 

prima dell’approvazione del progetto medesimo, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o 

richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi; 

i) Per la redazione del progetto nelle sue diverse fasi il Committente garantirà il supporto con 

proprio personale, se necessario, in occasione di sopralluoghi, verifiche, rilievi sul posto; 

j) Per la redazione del progetto nelle sue diverse fasi il Committente fornirà la documentazione 

cartacea utile e disponibile nel proprio archivio; l’Affidatario sarà tenuto a conservare tale 

documentazione con la massima cura e a restituirla al Committente integra e come consegnata 

in occasione della presentazione del Progetto Esecutivo; 

k) Per la redazione del progetto nelle sue diverse fasi il Committente garantirà, a proprie spese, 

eventuali sondaggi, verifiche e prove che dovessero eventualmente essere necessari su 

indicazione dell’Affidatario e previa valutazione di opportunità del responsabile del 

procedimento; 

l) L’Affidatario è tenuto a partecipare ad incontri pubblici indetti dal Committente, anche in orari 

serali, per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione per un numero di riunioni non 

superiori a due (2).  

 



ART.   3 – CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

INERENTI LA DIREZIONE LAVORI 

In esecuzione del presente incarico l’Affidatario si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti 

alla direzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni: 

a) dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni quale Direttore dei Lavori secondo quanto 

previsto dalle normative succitate, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di 

approvazione del certificato di regolare esecuzione; 

b) dovrà essere garantita l’assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti al 

committente da norme cogenti (quali, esemplificativamente, in materia di adempimenti con 

l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ed Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e 

subaffidamenti in genere, ecc.); 

c) dovrà essere in particolare effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente 

all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, 

sentiti anche i pareri degli uffici preposti all’utilizzo dell’opera, entro il termine concordato con 

il responsabile unico del procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari; 

d) dovrà essere garantita la necessaria presenza in cantiere, l’assistenza e sorveglianza dei lavori, la 

assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie; 

e) dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, 

e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori sia per 

quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine 

specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice; 

f) dovrà essere prodotta al responsabile unico del procedimento, su eventuale richiesta di 

quest’ultimo, una relazione periodica sull’andamento tecnico - economico e dal punto di vista 

della sicurezza dei lavoratori delle opere con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla 

produttività dell’impresa evidenziando eventuali difficoltà o ritardi; tali note dovranno altresì 

contenere: 

i. la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo dello 

Stato di Avanzamento Lavori; 

ii. lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi 

previsti nel Computo Metrico Estimativo; 

iii. la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori. Il 

committente si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per 

effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei 

Lavori; 

g) dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, 

domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell’opera ivi 

inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine 

alla materiale fruibilità dell’opera inclusi quelli di competenza della Direzione dei lavori 

relativamente all’eventuale collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo; 

h) dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve 

dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla 

normativa vigente; 

i) dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le Aziende erogatrici di acqua, gas 

energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-organizzativi 

relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici; 

j) dovrà essere assicurata, qualora, nell’esecuzione dell’opera, sentito il parere del responsabile 

unico del procedimento, si rendesse necessaria,  la predisposizione di varianti al progetto, 

l’immediata comunicazione al responsabile del procedimento con circostanziata e dettagliata 

relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e 

della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione 

scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia. In tal caso sarà corrisposto 



l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale vigente con 

riferimento al solo importo delle opere oggetto di variante e con coefficiente riduttivo pari a 0,5; 

k) dovranno essere presentati con lettera di trasmissione, entro 5 (cinque) giorni dalla loro 

emissione, gli stati di avanzamento lavori, i certificati di pagamento, verbali di concordamento 

nuovi prezzi, nonché i verbali di consegna, sospensione, ripresa, ultimazione e tutti gli atti 

emessi durante il corso dei lavori, tutti sottoscritti dal Direttore dei lavori e dall'impresa 

appaltatrice. I verbali dovranno essere presentati in originale; 

 

 

ART.  4 – CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

INERENTI IL COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

In esecuzione del presente incarico L’Affidatario si atterrà scrupolosamente, per quanto riguarda le 

attività attinenti al coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, a quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia. 

 

 

ART.   5 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI 

Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione 

di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a conoscenza. 

Inoltre l’Affidatario espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in 

base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del Committente che ne può disporre 

liberamente. 

 

 

ART.     6 - TERMINI 

Le prestazioni previste dall’incarico di cui al presente disciplinare saranno avviate in due fasi: 

- la fase di progettazione dovrà prendere avvio immediatamente dopo la comunicazione, attraverso 

il portale MEPA ove è stata esperita la Trattativa Diretta, del formale conferimento dell’incarico; 

- la fase di esecuzione prenderà avvio successivamente all’appalto dei lavori; 

L’ Affidatario è tenuto a concludere le attività oggetto del presente disciplinare, entro i termini 

perentori sotto indicati: 

-  Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economia entro il 15 febbraio 2021; 

- Il Progetto Definitivo dovrà essere consegnato entro e non oltre il 31 Marzo 2021; 

- Il Progetto Esecutivo entro 45 giorni dalla richiesta del RUP; 

- le prestazioni attinenti la direzione lavori avranno la durata dell’appalto dei lavori medesimi; 

- nel caso di necessità di redazione di perizie di variante, saranno concordati con il RUP i tempi di 

presentazione degli elaborati relativi; 

I termini di cui sopra potranno essere prorogati dal Committente nei casi di comprovata 

eccezionalità o a causa dei mutati programmi del Comune di Sesto al Reghena. 

Resta inteso che se successivamente alla fase di progettazione dell’opera non sarà avvitata – per 

mutati programmi del Committente o per la mancanza dei necessari finanziamenti – nulla sarà 

dovuto all’Affidatario per la fase relativa all’esecuzione dei lavori. 

 

 

ART.    7 - COLLABORAZIONI 

L’Affidatario potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, nei limiti previsti dalle legge, 

ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi della committenza. 

Il Committente sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte 

l’Affidatario incaricato, responsabile nei confronti del committente ognuno per la propria 

competenza, così come indicata in sede di offerta. 

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, l’Affidatario è tenuto a dare preventiva comunicazione 

alla committenza per l’espressione del relativo gradimento. 



Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’Affidatario e 

per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 7, fatte salve 

eventuali attività integrative non previste dal presente disciplinare che si evidenziassero come 

necessarie nel corso dell’elaborazione del progetto e per le quali sarà pattuito onorario a parte in 

contradditorio con il responsabile unico del procedimento e fatto salvo quanto previsto all’art. 2, 

lettera j, del presente disciplinare. 

 

 

ART.    8 - CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico è indicato  in € 28.197,45 (oneri fiscali e 

previdenziali esclusi) di cui € 12.317,83 per la fase di progettazione ed € 11.650,00 per la fase di 

esecuzione. 

Tale corrispettivo è comprensivo anche dei rimborsi spese ed è stabilito ed accettato in relazione 

alla quantità ed alla complessità dell’attività in oggetto, sulla scorta della Trattativa Diretta 

rfq_21667 esperita sul portale eAppalti F.V.G. e dell’offerta relativa generata 

dall’Affidatario.  

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente 

disciplinare, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione 

degli elaborati che fossero richieste del Committente prima della consegna degli stessi, ovvero dopo 

tale consegna e sino all’approvazione del progetto e rese necessarie da adeguamenti in rapporto a 

relazioni con soggetti coinvolti nei lavori, a nuove esigenze del Committente o  in base a vigenti 

normative. 

 

 

ART.    9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO – TRACCIABILITA’ 

Il pagamento dell’onorario, quale definito in ragione del presente atto e suddiviso come indicato al 

precedente Art. 8, avverrà con le seguenti modalità: 

a) una quota pari al 30% dell’onorario relativo alla fase della progettazione entro 60 giorni 

dall’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da parte degli organi 

competenti; 

b) una quota pari al 50% dell’onorario relativo alla fase della progettazione entro 60 giorni 

dall’approvazione del Progetto Definitivo da parte degli organi competenti; 

c) il saldo dell’onorario relativo alla fase di progettazione entro 60 giorni dall’approvazione del 

Progetto Esecutivo da parte degli organi competenti; 

d) una quota pari al 80% dell’onorario relativo alla direzione lavori entro 60 giorni dall’emissione 

dei singoli SAL ed in proporzione all’entità dei medesimi ed il saldo entro 60 giorni 

dall’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori; 

La liquidazione degli acconti di cui sopra avverrà solo a seguito dell’emissione ed invio di regolare 

fattura  purchè la medesima pervenga al protocollo generale del Committente almeno 30 gg. prima 

della scadenza prevista. 

In caso di inadempimento contrattuale il Committente si riserva di non procedere alla liquidazione 

degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alla quali si è verificato il 

non corretto adempimento. 

Inoltre in caso di inadempimento contrattuale il Committente si riserva di non procedere alla 

liquidazione del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alla quali si è 

verificato il non corretto adempimento. 

I pagamenti da eseguire a favore dell’Affidatario saranno effettuati conformemente alle previsioni 

della L. n. 136/2010 e s.m. ed i. e pertanto mediante accredito sul conto corrente bancario che 

l’Affidatario ha indicato al momento della presentazione dell’offerta. 

Il soggetto o i soggetti delegati ad operare sul conto dedicato di cui al precedente comma è/sono 

quello/quelli indicati dall’Affidatario al momento della presentazione dell’offerta. 

Nelle singole fatture dovranno essere indicati i seguenti codici:  



CUP H61B19000400002 – CIG Y5C2F7CC9E 

Ai fini della fatturazione elettronica il codice unico del Committente è UF4IMI. 

 

 

ART.   10 - COPERTURE ASSICURATIVE 

L’Affidatario è obbligato a produrre, nei termini ed alle condizioni previste dalle vigenti 

disposizioni in materia di lavori pubblici, la polizza assicurativa di responsabilità civile 

professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività. 

 

 

ART.   11 - PENALITÀ 

In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui gravità non concreti 

il presupposto per la risoluzione contrattuale, Il Committente potrà applicare una penalità pari allo 

0,2% (zero virgola due percento) dell’onorario pattuito per ciascun giorno di ritardo. 

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul saldo del compenso e non 

potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. 

Qualora ciò si verificasse il Committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte 

possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel 

momento. 

 

 

ART.    12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, 

anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute 

nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 45 (quarantacinque) giorni. 

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte 

inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di 

quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state 

approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo. 

 

 

ART.    13 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 1454 del 

codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l’incaricato non abbia provveduto in esito a 

formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni 

nascenti dal contratto stesso. 

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all’Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta con 

l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del 

contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di 

eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell’inadempimento. 

 

 

ART.    14 - RECESSO 

Il Committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi 

momento per ragioni di pubblico interesse. 

In tale caso l’Affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel 

momento e le spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico. 

L’Affidatario può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della 

cui gravità dovrà dare conto alla committenza nella comunicazione scritta che dovrà pervenire alla 

stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. 

In tal caso, l’Affidatario ha diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di recesso. 

 



ART.    15 - INCOMPATIBILITÀ 

Per l’Affidatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al 

riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine 

professionale di appartenenza. 

Al riguardo l’Affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di 

conflitti di interesse con il Committente. 

L’Affidatario si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di 

incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo 

sia per gli eventuali collaboratori. 

 

 

ART.    16 - CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli l’Affidatario ed il Committente in relazione 

all’interpretazione o all’esecuzione del presente disciplinare, che non siano definibili in via 

amministrativa, sarà deferita alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Pordenone. 

 

 

ART.     17 - RINVIO 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice 

Civile, a quelle della leggi e relativo regolamenti in materia, nonché ad ogni altra disposizione 

legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile. 

 

 

ART.    18 - ELEZIONE DOMICILIO 

L’Affidatario, agli effetti del presente atto, dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede 

del Comune di Sesto al Reghena. 

 

 

ART.   19 - SPESE 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione 

dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del Committente, sono e saranno ad 

esclusivo carico dell’ Affidatario. 

Si intendono altresì a carico dell’Affidatario gli oneri di tutti i materiali necessari per la redazione 

degli elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle 

prestazioni contenute nel presente atto. 

 

 

ART.   20 – PRECISAZIONI IN MERITO AVVIO PRESTAZIONI 

Le prestazioni previste dall’incarico di cui al presente disciplinare saranno avviate in due fasi: 

progettazione ed esecuzione (direzione lavori). 

La fase di progettazione dovrà prendere avvio immediatamente dopo il formale conferimento 

dell’incarico mentre la fase di esecuzione prenderà avvio successivamente all’appalto dei lavori. 

Resta inteso che se successivamente alla fase di progettazione l’opera non sarà avviata – per mutati 

programmi del Comune di Sesto al Reghena e/o per la mancanza dei necessari finanziamenti – nulla 

sarà dovuto all’Affidatario per la fase relativa all’esecuzione dei lavori. 

 

 

ART.    21 - CLAUSOLE FISCALI 

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 

punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 

 



 

L’incarico di cui al presente disciplinare è stato affidato formalmente con Determinazione del 

Responsabile del Servizio Tecnico n. _____  del _______. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

per IL COMMITTENTE per L’AFFIDATARIO 

   geom. Edi Innocente  geom. Daniele Casonato 

 


