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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE STRADALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/05/2018

VIA A. FRESCHI, VIA S. PELLICO E VIA PIO X IN FRAZIONE RAMUSCELLO

SISTEMAZIONE INCROCIO TRA LA S.R. 463 E LE STRADE COMUNALI

33057 PALMANOVA

via Giustinian 31

terratest s.r.l.

Abbattimenti e decespugliamenti5

ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI PERICOLOSE secche o c ... ed il
pilotaggio del traffico. DEL DIAMETRO FINO A 50 CM.

320.a1

Area monumento:

1,0001

Aiuola su via Nievo:

2,0002

Aiuola su via S. Pellico:

6,0006

738,8182,099,000Totale cadauno

738,81Totale Abbattimenti e decespugliamenti Euro

Demolizioni e Rimozioni10

TAGLIO PAVIMENTAZIONE STRADALE. Taglio della pavimentazio ... tata per la
regolare delimitazione dei tratti da demolire:

0282

- Lungo il sedime della nuova pista ciclabile su via Nievo:

183,0051,00+132,00

- Anello rotatoria R1:

55,0055,00

- Anello rotatoria R2:

63,0063,00

878,922,92301,00Totale m

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE. Rimozione integra ... ntimetro di
profondità: DEMOLIZIONE SU FONDAZIONE STRADALE

029.a3

- Lungo il sedime della nuova pista ciclabile su via Nievo:

29,26146,31 * 0,20

- Anello rotatoria R1

106,48532,42 * 0,20

- Anello rotatoria R2

116,55582,77 * 0,20

2.379,099,43252,29Totale m³

In calcestruzzo40.1.BQ4.01.B4

RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI40.1.BQ4.01

- Marciapiede tra via  Nievo e v. Freschi:

61,0014,00+31,00+16,00

- Isole incrocio  tra via  Nievo e v. Freschi:

28,0014,00+14,00

- Aiuole su area parcheggio di v. Pellico:

160,0060,00+78,00+22,00

- Marciapiede su via  Nievo:

- Ciglio strada

210,00133,00+77,00

- In aderenza alle recinzioni

138,0031,00+23+00+67,00+17,00

- Isole incrocio  tra via  Nievo e v. Pio X:

111,0030,00+45,00+36,00

- Aiuola distributore:

7,007,00

- Marciapiede area monumento:

- 1 -

3.996,82A RIPORTARE

3.996,82A RIPORTARE OPERE STRADALI



3.996,82RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE STRADALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/05/2018

VIA A. FRESCHI, VIA S. PELLICO E VIA PIO X IN FRAZIONE RAMUSCELLO

SISTEMAZIONE INCROCIO TRA LA S.R. 463 E LE STRADE COMUNALI

33057 PALMANOVA

via Giustinian 31

terratest s.r.l.

88,0036,00+52,00

4.063,185,06803,00Totale m

In cls leggermente armato40.3.BQ4.01.A5

DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI40.3.BQ4.01

- Marciapiede su via Nievo:

32,0032,00

- Marciapiede su via Freschi:

37,0037,00

869,4012,6069,00Totale m²

In elementi autobloccanti e porfido40.3.BQ4.01.B6

- Marciapiede in masselli autobloccanti su via Nievo:

465,00126,00+86,00+68,00+185,00

3.255,007,00465,00Totale m²

SOLLEVAMENTO DI CHIUSINI O CADITOIE SITI SULLA CARREGGIATA.0847

- Caditoie:

10,00010

- Chisuini fognatura:

7,0007

- Chiusini generici:

30,00030

- chiusini Telecom

4,0004

6.121,53120,0351,000Totale cadauno

ASPORTAZIONE MECCANICA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE. Asport ... gni
metro quadrato e per centimetro di profondità compreso

1028

- per i primi 3 cm di pavimentazione:

13.422,004474,00 * 3

A dedurre quantità per demolizione integrale della pavimentazione (vedi art.
029.a):

- Lungo il sedime della nuova pista ciclabile su via Nievo:

-438,93146,31 * 3

- Anello rotatoria R1

-1.597,26532,42 * 3

- Anello rotatoria R2

-1.748,31582,77 * 3

4.915,130,519.637,50Totale m²

ASPORTAZIONE MECCANICA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE. Asport ... gni
metro quadrato e per centimetro di profondità compreso

1029

- Per i successivi 7 cm di pavimentazione:

26.138,007 * 3734,00

A dedurre quantità per demolizione integrale della pavimentazione (vedi art.
029.a):

- Lungo il sedime della nuova pista ciclabile su via Nievo:

-1.024,177 * 146,31

- Anello rotatoria R1

-3.726,947 * 532,42

- Anello rotatoria R2

-4.079,397 * 582,77

8.826,830,5117.307,50Totale m²

RIMOZIONE COMPLESSO SEGNALETICO Rimozione di complesso se ... ompresa
la successiva rimozione del cartello dal montante.

29010
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32.047,89RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE STRADALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/05/2018

VIA A. FRESCHI, VIA S. PELLICO E VIA PIO X IN FRAZIONE RAMUSCELLO

SISTEMAZIONE INCROCIO TRA LA S.R. 463 E LE STRADE COMUNALI

33057 PALMANOVA

via Giustinian 31

terratest s.r.l.

RIMOZIONE COMPLESSO SEGNALETICO Rimozione di complesso se ... ompresa
la successiva rimozione del cartello dal montante.

29010

33,00033

578,4917,5333,000Totale cadauno

DEMOLIZIONE PENSILINA ESISTENTEPA.01511

- Pensilina su via Pio X:

1,001

2.400,002.400,001,00Totale a corpo

RIMOZIONE DI COLONNINA AUTOVELOXPA.08012

- Via I. Nievo lato sx:

1,001

200,00200,001,00Totale Cadauno

34.487,57Totale Demolizioni e Rimozioni Euro

Scavi e riporti15

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO12.1.CP1.0213

- Anello rotatoria R1:

226,43754,77 * 0,30

- Anello rotatoria R2:

212,02706,72 * 0,30

- sul ex sedime della aiuola su intersezione tra v. Nievo e Pio X:

19,7965,97 * 0,30

- sul ex sedime delle aiuole esistenti del parcheggio:

64,05213,50 * 0,30

14,9249,72 * 0,30

5,76(17,05+2,16) * 0,30

- sul ex sedime della aiuola su v. Freschi:

1,103,66 * 0,30

- sul ex sedime della aiuola su v. Nievo (Sud):

3,3911,30 * 0,30

28.199,6651,51547,46Totale m³

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA. Scavo di fondazi ... alla
profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento:

03914

- Anello rotatoria R1:

226,43754,77 * 0,30

- Anello rotatoria R2:

212,02706,72 * 0,30

- Per la preparazione del sottofondo dei percorsi ciclo pedonali:

- pista ciclabile su V. Nievo lato ovest:

143,25(129,00+62,00) * 2,50 * 0,30

- pista ciclabile su V. Pellico:

50,2567,00 * 2,50 * 0,30

- aiuola esistente su intersezione tra v. Nievo e Pio X:

32,9965,97 * 0,50

- area monumento:

38,7577,49 * 0,50

- aiuole esistenti su parcheggio:

106,75213,50 * 0,50

24,8649,72 * 0,50

- 3 -

63.426,04A RIPORTARE
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63.426,04RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE STRADALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/05/2018

VIA A. FRESCHI, VIA S. PELLICO E VIA PIO X IN FRAZIONE RAMUSCELLO

SISTEMAZIONE INCROCIO TRA LA S.R. 463 E LE STRADE COMUNALI

33057 PALMANOVA

via Giustinian 31

terratest s.r.l.

9,61(17,05+2,16) * 0,50

- aiuola su v. Freschi:

1,833,66 * 0,50

- aiuola su v. Nievo (Sud):

5,6511,30 * 0,50

11.149,2613,08852,39Totale m³

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA FONDAZIONE STRADALE ... enti
necessari su terreni appartenenti a qualsiasi gruppo:

10815

- per il sottofondo dei percorsi ciclo pedonali:

- Pista ciclabile su via Nievo:

477,50191,00 * 2,50

- pista ciclabile su V. Pellico:

183,35183,35

- ripristino marciapiede area monumento:

31,0031,00 * 1,00

- ripristino marciapiede rotatoria R2:

96,0032,00 * 3,00

693,310,88787,85Totale m²

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO. Fond ... o a
regola d'arte, misurata in opera dopo il costipamento:

10916

- per il sottofondo dei percorsi ciclo pedonali:

- Pista ciclabile su via Nievo:

143,25191,00 * 2,50 * 0,30

- pista ciclabile su V. Pellico:

55,01183,35 * 0,30

- ripristino marciapiede area monumento:

6,2031,00 * 1,00 * 0,20

- ripristino marciapiede rotatoria R2:

19,2032,00 * 3,00 * 0,20

4.254,0119,02223,66Totale m³

44.296,24Totale Scavi e riporti Euro

Cordonate e marciapiedi20

Spessore 10 cm12.6.EQ4.02.C17

MASSETTO IN CALCESTRUZZO12.6.EQ4.02

in prossimità degli accessi carrai lungo la pista ciclabile:

75,005 * 6,00 * 2,50

1.734,7523,1375,00Totale m²

Cordoli non colorati40.1.GQ4.02.B18

CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI40.1.GQ4.02

- pista ciclabile su via s. Pellico:

69,0069,00

1.585,6222,9869,00Totale m

Con spolvero superficiale al quarzo40.3.EQ4.01.A19

MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO40.3.EQ4.01

- Marciapiede su via Freschi:

88,0088,00

- Completamento isole di separazione:

13,0013,00

3.577,4235,42101,00Totale m²

- 4 -

86.420,41A RIPORTARE
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86.420,41RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE STRADALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/05/2018

VIA A. FRESCHI, VIA S. PELLICO E VIA PIO X IN FRAZIONE RAMUSCELLO

SISTEMAZIONE INCROCIO TRA LA S.R. 463 E LE STRADE COMUNALI

33057 PALMANOVA

via Giustinian 31

terratest s.r.l.

3.577,4235,42101,00Totale m²

Dimensione cubetti 8-10 cm40.3.SE1.01.C20

MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO40.3.SE1.01

- Isole centrali delle rotatorie:

52,002 * 26,00

4.767,3691,6852,00Totale m²

RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN MODULI
AUTOBLOCCANTI

40.4.BQ4.0121

- Marciapiede perimetrale area Monumento:

80,0080,00

3.276,0040,9580,00Totale m²

F.P.O. DI CORDONATA IN CLS. PREFABBRICATO. Fornitura e po ... nere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:

05922

- Nuovo marciapiede area monumento:

33,0033,00

- Aiuola sul ramo Nord d'ingresso, rotatoria  R1:

107,0056,00+51,00

- a margine della pista ciclabile su via Nievo:

129,00129,00

- A margine della pista ciclabile su via pellico:

68,0068,00

- Sistemazione area di sosta scuola dell'infanzia:

147,00147,00

- Marciapiede su via Freschi:

36,0036,00

12.428,0023,90520,00Totale m

F.P.O. DI CORDONATA IN CLS. PREFABBRICATO SPARTITRAFFICO
RIFRANGENTE.

E.3.0523

- Rotatoria R1:

170,0030,00+25,00+18,00+48,00+32,00+17,00

- Tratto tra rotatoria R1 ed R2:

69,0055,00+9,00+5,00

- Rotatoria R2:

138,0051,00+16,00+8,00+17,00+7,00+9,00+30,00

19.604,0052,00377,00Totale m

46.973,15Totale Cordonate e marciapiedi Euro

Pavimentazione stradale25

F.P.O DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO TIPO BASE TRADIZ ... i 8,0 t.
Esclusa la mano d’attacco. DELLO SPESSORE DI CM 8

111.b24

- Anello rotatoria R1:

682,00682,00

- Anello rotatoria R2:

653,00653,00

- sul ex sedime della aiuola su intersezione tra v. Nievo e Pio X:

65,9765,97

- sul ex sedime delle aiuole esistenti del parcheggio:

213,50213,50

49,7249,72

- 5 -

126.495,77A RIPORTARE
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126.495,77RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE STRADALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/05/2018

VIA A. FRESCHI, VIA S. PELLICO E VIA PIO X IN FRAZIONE RAMUSCELLO

SISTEMAZIONE INCROCIO TRA LA S.R. 463 E LE STRADE COMUNALI

33057 PALMANOVA

via Giustinian 31

terratest s.r.l.

19,2117,05+2,16

- sul ex sedime della aiuola su v. Freschi:

3,663,66

- sul ex sedime della aiuola su v. Nievo (Sud):

11,3011,30

12.262,167,221.698,36Totale m²

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA ANTISDRUCCIOL ... cco.
ANTISKID 0-16 EMR PER UNO SPESSORE FINITO DI CM. 4,00

122.d25

- Pavimentazione sede stradale:

4.864,004864,00

39.641,608,154.864,00Totale m²

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE E COLLEGAMENTO ... oni
del Capitolato Speciale e le Norme Tecniche d'Appalto.

12626

- Pavimentazione sede stradale:

291,844864,00 * 0,06

- Per ripristini e ricariche:

106,00106,00

38.375,6596,46397,84Totale m³

MASSETTO DRENANTE TIPO "BIOSTRASSE" spessore 5 cmPA.06527

- Pavimentazione pista ciclabile via Nievo:

477,50(129,00+62,00) * 2,50

- Pavimentazione pista ciclabile su V. Pellico:

167,5067,00 * 2,50

19.840,2030,76645,00Totale m²

110.119,61Totale Pavimentazione stradale Euro

Segnaletica stradale30

ESECUZIONE DI PRIMO IMPIANTO OD IN RIPASSO DI SEGNALETICA ... ano sulla
pavimentazione prima della posa: LARGHEZZA CM.12

219.a28

- Rotatoria R1:

458,0078,00+76,00+44,00+45,00+35,00+7,00+50,00+37,00+51,00+35,00

- Tratto tra le rotatorie R1 e R2:

256,5042,00*4+5,00+30,00+2,50*5+41

- Rotatoria R2:

468,0039,00+56,00+72,00+34,00+57,00+43,00+31,00+45,00+53,00+38,00

- Parcheggio scuola dell'infanzia:

101,008,00+8,00+15,00+9*5,00+25,00

- Pista ciclabile via Nievo:

573,003 * (129,00+62,00)

- Pista ciclabile via Pellico:

204,003 * 68,00

1.009,650,492.060,50Totale m

ESECUZ. DI PRIMO IMPIANTO OD IN RIPASSO ZEBRATURE,FASCE T ... i di cui
all'art. 1. Per ogni mq effettivamente ricoperto:

22029

- Zebrature Rotatoria R1:

30,0030,00

- Strisce trasversali di "dare precedenza" Rotatoria R1:

5,005,00

- Zebrature tratto tra le Rotatorie R1 e R2:

- 6 -

237.625,03A RIPORTARE
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237.625,03RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE STRADALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/05/2018

VIA A. FRESCHI, VIA S. PELLICO E VIA PIO X IN FRAZIONE RAMUSCELLO

SISTEMAZIONE INCROCIO TRA LA S.R. 463 E LE STRADE COMUNALI

33057 PALMANOVA

via Giustinian 31

terratest s.r.l.

19,0019,00

- Zebrature Rotatoria R2:

45,0045,00

- Strisce trasversali di "dare precedenza" Rotatoria R2:

5,005,00

- Strisce trasversali di "dare precedenza" parcheggio:

2,002,00

- Strisce trasversali di "dare precedenza" ciclabile:

2,002,00

529,204,90108,00Totale m²

ESECUZIONE DI PRIMO IMPIANTO OD IN RIPASSO DI FRECCE, SCR ... l
rettangolo circoscritto ad ogni singolo segno o lettera:

22130

- Simboli di  "dare precedenza" rotatoria R1:

5,005,00

- Freccie direzionali rotatoria R1:

4,004,00

- Simboli di  "dare precedenza" rotatoria R2:

4,004,00

- Freccie direzionali rotatoria R2:

4,004,00

- attraversamenti pedonali su via Freschi e via Nievo:

17,507,500+10,00

- attraversamento pedonale parcheggio di via pellico:

25,0025,00

317,735,3459,50Totale m²

ESECUZIONE DI ZEBRATURE IN RESINA ACRILICA Impiegando plastica a freddo
a 2 componenti

22931

- attraversamenti pedonali tra le due rotatorie:

55,5037,00 * 3,00 * 0,50

2.363,7542,5955,50Totale m²

SEGNALI TRIANGOLARI PELLICOLA ELEVATA EFFICIENZA (CLASSE ... per il
fissaggio a sostegni di qualunque tipo. LATO CM. 60

250.a32

13,0004+9

326,8225,1413,000Totale cadauno

SEGNALI CIRCOLARI PELLICOLA ELEVATA EFFICIENZA (CLASSE 2^ ... il fissaggio
a sostegni di qualunque tipo. DIAMETRO CM. 60

252.b33

39,00039

2.181,2755,9339,000Totale cadauno

SEGNALI OTTAGONALI PELLICOLA ELEVATA EFFICIENZA (CLASSE 2 ... il
fissaggio a sostegni di qualunque tipo. PICCOLO CM. 60

253.a34

3,0003

173,4357,813,000Totale cadauno

SEGNALI QUADRATI PELLICOLA ELEVATA EFFICIENZA (CLASSE 2^) ... per il
fissaggio a sostegni di qualunque tipo. LATO CM. 60

255.b35

12,00012

841,5670,1312,000Totale cadauno

FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI Fornitura a piè d'opera ... di sostegno.
PELLICOLA AD ELEVATA EFFICIENZA (CLASSE 2^)

256.b36

-  Delineatori a cupola bombata di colore giallo cm 50x44:

- 7 -

244.358,79A RIPORTARE
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244.358,79RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE STRADALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/05/2018

VIA A. FRESCHI, VIA S. PELLICO E VIA PIO X IN FRAZIONE RAMUSCELLO

SISTEMAZIONE INCROCIO TRA LA S.R. 463 E LE STRADE COMUNALI

33057 PALMANOVA

via Giustinian 31

terratest s.r.l.

1,326 * 0,50 * 0,44

- segnali di direzione:

5,0016 * 0,25 * 1,25

- segnali toponomastica:

0,943 * 0,25 * 1,25

- segnali integrativi:

0,504 * 0,25 * 0,50

- segnale di preavviso intersezione a rotatoratoria:

7,844 * 1,40 * 1,40

2.450,76157,1015,60Totale m²

FORNITURA DI SOSTEGNI IN FERRO ZINCATO. Fornitura a piè d ... ore in
materiale plastico. TUBOLARE DIAM. 60 SPESS. MM 2.9

261.b37

- Per complesso senaletico piccolo:

150,0050 * 3,00

- Per segnali di direzione:

36,00(2*6) * 3,00

- Per segnali di toponomastica :

9,003 * 3,00

- Per complesso segnaletico grande:

64,00(4*4) * 4,00

1.952,867,54259,00Totale m

POSA IN OPERA DI COMPLESSO SEGNALETICO PICCOLO Posa in op ... re per
dare l'opera completa all'uso. - Per ogni montante:

29138

- Per senali circolari, triangolari, quadrati e ottogonali:

50,00050

- Per segnali di direzione:

6,0006

- Per segnali di toponomastica:

3,0003

2.595,4143,9959,000Totale cadauno

POSA IN OPERA DI COMPLESSO SEGNALETICO GRANDE Posa in ope ... rre per
dare l'opera completa all'uso. - Per ogni montante

29239

- Per segnale di preavviso intersezione a rotatoratoria:

4,0004

319,2479,814,000Totale cadauno

RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE IN OPERA DI PANNELLI PUBBLICITARIPA.07040

- Pannelli su via Freschi:

2,002

300,00150,002,00Totale Cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA SEMAFORICA A LUCE
LAMPEGGIANTE GIALLA ( ART. 165 REG. C.D. S.)

PA.09741

- sotto i segnali di preavviso rotatoria:

2,002

500,00250,002,00Totale Cadauno

15.861,68Totale Segnaletica stradale Euro

Opere a verde70

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDONEO TERRENO AGRARIO per r ... la
sistemazione in piano, misurato in soffice su autocarro

32842

- 8 -

252.477,06A RIPORTARE

252.477,06A RIPORTARE OPERE STRADALI



252.477,06RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

OPERE STRADALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/05/2018

VIA A. FRESCHI, VIA S. PELLICO E VIA PIO X IN FRAZIONE RAMUSCELLO

SISTEMAZIONE INCROCIO TRA LA S.R. 463 E LE STRADE COMUNALI

33057 PALMANOVA

via Giustinian 31

terratest s.r.l.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDONEO TERRENO AGRARIO per r ... la
sistemazione in piano, misurato in soffice su autocarro

32842

- Per il ripristino delle isole e delle aree verdi:

53,40267,00 * 0,20

1.182,2822,1453,40Totale m³

SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE aiuole spart ...
inaffiamento sino alla germinazione , edogni altro onere.

33043

- Per il ripristino delle isole e delle aree verdi:

267,00267,00

250,980,94267,00Totale m²

PIANTUMAZIONE DI ARBUSTIPA.08544

- Area monumento:

15,0015,00

- Area scuola dell'infanzia:

10,0010,00

- isole centrali delle rotatorie

20,0020,00

8.100,00180,0045,00Totale Cadauno

9.533,26Totale Opere a verde Euro

262.010,32Totale OPERE STRADALI Euro

- 9 -

262.010,32A RIPORTARE



262.010,32RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

RETE ACQUE METEORICHE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/05/2018

VIA A. FRESCHI, VIA S. PELLICO E VIA PIO X IN FRAZIONE RAMUSCELLO

SISTEMAZIONE INCROCIO TRA LA S.R. 463 E LE STRADE COMUNALI

33057 PALMANOVA

via Giustinian 31

terratest s.r.l.

Scavi e riporti15

RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO MARCATO CE11.8.CP1.0945

- Per la posa delle tubazioni in PVC DN250:

48,00200,00 * 0,60 * 0,40

A dedurre tubazione

-12,56200,00 * (0,125*0,125) * 3,1415926535897932384626433832795

671,5918,9535,44Totale m³

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA. Scavo di fondazi ... alla
profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento:

03946

- Per la posa delle tubazioni in PVC DN250:

108,00200,00 * 0,60 * 0,90

1.412,6413,08108,00Totale m³

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI,SGOMBERI E ALLE DEMOLIZIONI sovra ... iale di
risulta non utilizzabile in discariche controllate

04947

- quantità come art. 039 per lo scavo neccessario alla posa delle tubazioni in PVC:

108,00vedi voce n. 360 (Prog. 46 q.ta = 108,00)

- A dedurre quantità come art. 105 per materiale riutilizzato per il ritombamento
delle tubazioni in PVC:

-48,00vedi voce n. 380 (Prog. 48 q.ta = 48,00)

226,203,7760,00Totale m³

SISTEMAZIONE DI MATERIALI IDONEI IN RILEVATO OD IN RIEMPI ... re per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:

10548

- Per la posa delle tubazioni in PVC DN250, con materiali provvenienti dagli scavi:

48,00200,00 * 0,60 * 0,40

134,402,8048,00Totale m³

2.444,83Totale Scavi e riporti Euro

Tubazioni e pozzetti40

Diametro nominale 250 mm50.1.IN6.03.E49

TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 850.1.IN6.03

- Rotatoria R1:

42,0019,00+8,00+9,00+6,00

- tratto tra le rotatorie:

60,0018,00*3,00+6,00

46,0019,00+19,00+8,00

- su ciclabile via Nievo:

12,004,00+4,00+4,00

- Rotatoria R2:

40,0019,00+17,00+4,00

11.100,0055,50200,00Totale m

Classe C 25050.4.GH1.01.A50

GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE50.4.GH1.01

- Per le caditoie sulla pista ciclabile di via Nievo:

405,005 * 81,00

1.113,752,75405,00Totale kg

Classe D 40050.4.GH1.01.B51

- Per le caditoie su via Pio X:

405,005 * 81,00

1.328,403,28405,00Totale kg

- 10 -

277.997,30A RIPORTARE

15.986,98A RIPORTARE RETE ACQUE METEORICHE



277.997,30RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

RETE ACQUE METEORICHE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/05/2018

VIA A. FRESCHI, VIA S. PELLICO E VIA PIO X IN FRAZIONE RAMUSCELLO

SISTEMAZIONE INCROCIO TRA LA S.R. 463 E LE STRADE COMUNALI

33057 PALMANOVA

via Giustinian 31

terratest s.r.l.

F.P.O. DI POZZETTO IN CLS. PREFABBRICATO. Fornitura e pos ... sterno minore:
PER VOLUMI COMPRESI TRA 0,11 MC. A 0,25 MC.

079.b52

- Per le caditoie su via Pio X:

1,195 * 0,62 * 0,62 * 0,62

- Per le caditoie sulla pista ciclabile di via Nievo:

1,195 * 0,62 * 0,62 * 0,62

665,54279,642,38Totale m³

PROLUNGHE PER POZZETTI Fornitura e posa in opera di prolu ... LATO
ESTERNO DELLA PROLUNGA COMPRESO DA 0,51 M. A 0,70 M.

080.b53

- Per le caditoie su via Pio X:

2,505 * 0,50

- Per le caditoie sulla pista ciclabile di via Nievo:

2,505 * 0,50

549,85109,975,00Totale m

CADITOIA 75x30 C250 TIPO "PITTI" SU POZZETTO TIPO "UDINE3" CON
COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA

B.8.3154

12,00012

4.440,00370,0012,000Totale cadauno

19.197,54Totale Tubazioni e pozzetti Euro

21.642,37Totale RETE ACQUE METEORICHE Euro

- 11 -

283.652,69A RIPORTARE



283.652,69RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

INTERRAMENTO LINEE ENEL E TELECOM

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/05/2018

VIA A. FRESCHI, VIA S. PELLICO E VIA PIO X IN FRAZIONE RAMUSCELLO

SISTEMAZIONE INCROCIO TRA LA S.R. 463 E LE STRADE COMUNALI

33057 PALMANOVA

via Giustinian 31

terratest s.r.l.

Scavi e riporti15

RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO MARCATO CE11.8.CP1.0955

- Scavo per posa rete ENEL:

58,74267,00 * 0,55 * 0,40

- Scavo per posa rete TELECOM:

46,20210,00 * 0,55 * 0,40

1.988,6118,95104,94Totale m³

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA. Scavo di fondazi ... alla
profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento:

03956

- Scavo per posa rete ENEL:

132,17267,00 * 0,55 * 0,90

- Scavo per posa rete TELECOM:

103,95210 * 0,55 * 0,90

3.088,4513,08236,12Totale m³

FORNITURA DI MATERIALI IDONEI PER LA FORMAZIONE DI RILEVA ... scarico
del materiale; per metro cubo compattato in opera:

10457

- Scavo per posa rete ENEL:

73,43267,00 * 0,55 * 0,50

- Scavo per posa rete TELECOM:

57,75210,00 * 0,55 * 0,50

1.812,9113,82131,18Totale m³

SISTEMAZIONE DI MATERIALI IDONEI IN RILEVATO OD IN RIEMPI ... re per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:

10558

- quantità come art. 104:

131,18 (Prog. 57 q.ta = 131,18)

367,302,80131,18Totale m³

7.257,27Totale Scavi e riporti Euro

Tubazioni e pozzetti40

Classe C 25050.4.GH1.01.A59

GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE50.4.GH1.01

- CHIUSINI ENEL

522,009 * 58,00

- CHIUSINI TELECOM 60x60

348,006 * 58,00

2.392,502,75870,00Totale kg

Classe D 40050.4.GH1.01.B60

- CHIUSINI TELECOM 120x60

208,001 * 208,00

682,243,28208,00Totale kg

Tubo d. est. 125 mm62.2.IN6.01.G61

CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI INTERRATI62.2.IN6.01

- interreamento rete TELECOM su via Pio X (fino al civico n.14):

148,0033,00+26,00+34,00+55,00

- attraversamento intersezione tra via Freschi e via Nievo:

76,0034,00+14,00*2+14,00

2.914,2413,01224,00Totale m

Tubo d. est. 160 mm62.2.IN6.01.I62

- 12 -

296.898,94A RIPORTARE

13.246,25A RIPORTARE INTERRAMENTO LINEE ENEL E TELECOM



296.898,94RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

INTERRAMENTO LINEE ENEL E TELECOM

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/05/2018

VIA A. FRESCHI, VIA S. PELLICO E VIA PIO X IN FRAZIONE RAMUSCELLO

SISTEMAZIONE INCROCIO TRA LA S.R. 463 E LE STRADE COMUNALI

33057 PALMANOVA

via Giustinian 31

terratest s.r.l.

- interreamento rete ENEL su via Pio X(fino al civico n.14):

146,0033,00+23,00+36,00+28,00+26,00

- interreamento rete ENEL su viaS. Pellico:

56,0056,00

- interramento rete ENEL su intersezione tra V. Nievo e V. Freschi:

65,0037,00+14,00+14,00

5.388,0620,18267,00Totale m

F.P.O. DI POZZETTO IN CLS. PREFABBRICATO. Fornitura e pos ... terno minore:
PER VOLUMI COMPRESI TRA 0,251 MC. A 0,50 MC.

079.c63

- pozzetti ENEL dim. cm 55x55x68 spess. 7

2,589 * (0,66*0,66*0,66)

551,22213,652,58Totale m³

F.P.O. DI POZZETTO IN CLS. PREFABBRICATO. Fornitura e pos ... bo il lato
esterno minore: PER VOLUMI MAGGIORI DI 0,50 MC.

079.d64

- pozzetti TELECOM dim. cm 60x60x60 spess. 10

3,076 * (0,80*0,80*0,80)

- pozzetti TELECOM dim. cm 120x60x100 spess. 15

0,731 * (0,90*0,90*0,90)

632,81166,533,80Totale m³

12.561,07Totale Tubazioni e pozzetti Euro

19.818,34Totale INTERRAMENTO LINEE ENEL E TELECOM Euro

- 13 -

303.471,03A RIPORTARE



303.471,03RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/05/2018

VIA A. FRESCHI, VIA S. PELLICO E VIA PIO X IN FRAZIONE RAMUSCELLO

SISTEMAZIONE INCROCIO TRA LA S.R. 463 E LE STRADE COMUNALI

33057 PALMANOVA

via Giustinian 31

terratest s.r.l.

Demolizioni e Rimozioni10

Materiali metallici10.2.BY1.01.B65

SGOMBERO DI RUDERI E MATERIALI VARI10.2.BY1.01

0,500,50

4,679,340,50Totale ton

CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI
PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO

11.8.CP1.1266

2,002,00

34,3817,192,00Totale m³

Operaio 4° livello installazione impianti tempo ind.C.08.a67

Demolizione pali (escluse le armature esistenti che dovranno essere recuperate) e
impianti esistenti di pubblica illuminazione nella zona di intervento, ad esclusione
dei componenti che saranno riutilizzati nelle opere di adeguamento (tratti di linee
elettriche dorsali, pali da recuperare, etc.)

16,0016

337,7621,1116,00Totale h

Operaio 5° livello installazione impianti tempo ind.C.09.a68

Demolizione pali (escluse le armature esistenti che dovranno essere recuperate) e
impianti esistenti di pubblica illuminazione nella zona di intervento, ad esclusione
dei componenti che saranno riutilizzati nelle opere di adeguamento (tratti di linee
elettriche dorsali, pali da recuperare, etc.)

16,0016

361,7622,6116,00Totale h

738,57Totale Demolizioni e Rimozioni Euro

Scavi e riporti15

RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI
TUBAZIONI

11.8.CP1.0469

- Posa cavidotti in estensione all'impianto esistente:

32,60(70+10+40+5+12+110)*0,4*1*1,1*0,3

- Eventuale sostituzione di tratti di cavidotti esistenti:

15,8015,8

1.630,1133,6848,40Totale m³

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI IMPIANTI DI CANTIERE99.2.CP1.0170

- Scavo per posa cavidotti in estensione all'impianto esistente:

108,68(70+10+40+5+12+110)*0,4*1*1,1

- Scavo per eventuale sostituzione di tratti di cavidotti esistenti:

52,80(120)*0,4*1*1,1

3.378,1620,92161,48Totale m³

5.008,27Totale Scavi e riporti Euro

Tubazioni e pozzetti40

Per palo di altezza fino a 10,0 m fuori terra16.8.EQ4.01.C71

FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO CON POZZETTO DI DERIVAZIONE PER POSA
PALI ILLUMINAZIONE

16.8.EQ4.01

-Per installazione nuovi pali (chiusino in GS C250):

20,0020

6.025,80301,2920,00Totale Cadauno

- 14 -

315.243,67A RIPORTARE

11.772,64A RIPORTARE ILLUMINAZIONE PUBBLICA



315.243,67RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/05/2018

VIA A. FRESCHI, VIA S. PELLICO E VIA PIO X IN FRAZIONE RAMUSCELLO

SISTEMAZIONE INCROCIO TRA LA S.R. 463 E LE STRADE COMUNALI

33057 PALMANOVA

via Giustinian 31

terratest s.r.l.

Classe C 25050.4.GH1.01.A72

GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE50.4.GH1.01

chiusino illuminazione pubblica 40x40:

720,0020 * 36,00

1.980,002,75720,00Totale kg

Ø esterno: 125 mmPA.100.04.G73

CAVIDOTTO FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETEPA.100.04

- Cavidotti in estensione all'impianto esistente:

247,0070+10+40+5+12+110

- Eventuale sostituzione di tratti di cavidotti esistenti:

120,00120,00

3.526,879,61367,00Totale m

11.532,67Totale Tubazioni e pozzetti Euro

Pali e armature45

Portata < 6 tB1.1.010.10.A74

GRU MONTATA SU AUTOCARROB1.1.010.10

- Spostamento di n.1 palo esistente:

2,002

101,2450,622,00Totale h

Operaio 5° livello installazione impianti tempo ind.C.09.a75

-Spostamento di n.1 palo esistente:

4,004

90,4422,614,00Totale h

ALTEZZA 10,80 m, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 m, DIAMETRO DI BASE 168
mm, SPESSORE 4+4+4+3+3 mm, DIAMETRO IN CIMA 60/65/76 mm, PESO 130
kg CIRCA.

PA.100.01.Q76

PALO IN ACCIAIO S235JR SECONDO UNI EN 10025, LAMINATO E ZINCATO A
CALDO

PA.100.01

- Si prevede il recupero di n.4 pali esistenti, per un totale di n.24 pali:

20,0020

13.648,00682,4020,00Totale Cadauno

SBRACCIO SINGOLO PER ATTACCO TESTA PALOPA.100.02.A77

SBRACCIO SINGOLO IN ACCIAIO ZINCATO S 235JR EN 10025, DI TIPO A
SQUADRO.

PA.100.02

7,007

485,7369,397,00Totale Cadauno

SBRACCIO SINGOLO L=500 mmPA.100.02.B78

15,0015

1.200,7580,0515,00Totale Cadauno

SBRACCIO SINGOLO L=2000 mmPA.100.02.E79

2,002

210,46105,232,00Totale Cadauno

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED COB WARM WHITEPA.100.0580

- Illuminazione monumento:

2,002

618,16309,082,00Totale Cadauno

16.354,78Totale Pali e armature Euro

- 15 -

337.105,32A RIPORTARE

33.634,29A RIPORTARE ILLUMINAZIONE PUBBLICA



337.105,32RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/05/2018

VIA A. FRESCHI, VIA S. PELLICO E VIA PIO X IN FRAZIONE RAMUSCELLO

SISTEMAZIONE INCROCIO TRA LA S.R. 463 E LE STRADE COMUNALI

33057 PALMANOVA

via Giustinian 31

terratest s.r.l.

Cavi e conduttori48

Cavo 10 mm²62.1.OH5.01.E81

LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG7R 0,6/1 kV62.1.OH5.01

1.185,604*(70+10+40+5+12+110)*1,2

4.197,023,541.185,60Totale m

CORDA DI RAME NUDO68.3.QZ1.0182

79,04(70+10+40+5+12+110)*0,32

1.332,6116,8679,04Totale kg

Lunghezza 1,50 m - dimensioni 50x50x5 mm68.3.QZ1.02.B83

DISPERSORE A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO68.3.QZ1.02

20,0020

728,4036,4220,00Totale Cadauno

6.258,03Totale Cavi e conduttori Euro

39.892,32Totale ILLUMINAZIONE PUBBLICA Euro

- 16 -

343.363,35A RIPORTARE



343.363,35RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

RIPRISTINO RECINZIONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/05/2018

VIA A. FRESCHI, VIA S. PELLICO E VIA PIO X IN FRAZIONE RAMUSCELLO

SISTEMAZIONE INCROCIO TRA LA S.R. 463 E LE STRADE COMUNALI

33057 PALMANOVA

via Giustinian 31

terratest s.r.l.

Demolizioni e Rimozioni10

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN C.A. Demolizione di strutture ... nza l'uso di
mine o delle cosiddette mine di allentamento:

02784

- Recinzione al civico n. 1 di via Pio X:

1,8423,00 * 0,20 * 0,40

0,493 * 0,30 * 0,30 * 1,80

- recinzione al civico n. 7 di via Nievo:

3,2040,00 * 0,20 * 0,40

570,03103,085,53Totale m³

In rete metallica30.1.BH2.01.A85

RIMOZIONI DI RECINZIONI30.1.BH2.01

- Recinzione al civico n. 1 di via Pio X:

23,0023,00 * 1,00

135,475,8923,00Totale m²

In profili metallici30.1.BH2.01.B86

- recinzione al civico n. 7 di via Nievo:

52,0040,00 * 1,30

576,1611,0852,00Totale m²

1.281,66Totale Demolizioni e Rimozioni Euro

Opere edili35

REALIZZAZIONE DEI NUOVI MURI DI RECINZIONEPA.02087

- Recinzione al civico n. 1 di via Pio X:

25,0025,00

- recinzione al civico n. 7 di via Nievo:

29,0029,00

16.200,00300,0054,00Totale m

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI CANCELLO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDOPA.02588

- Recinzione al civico n. 1 di via Pio X:

1,001

480,00480,001,00Totale Cadauno

CANCELLO PEDONALE D'INGRESSO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDOPA.02789

- Cancello al civico n. 1 di via Pio X:

85,0085,00

696,158,1985,00Totale kg

17.376,15Totale Opere edili Euro

18.657,81Totale RIPRISTINO RECINZIONI Euro

- 17 -

362.021,16A RIPORTARE



362.021,16RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

ONERI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02/05/2018

VIA A. FRESCHI, VIA S. PELLICO E VIA PIO X IN FRAZIONE RAMUSCELLO

SISTEMAZIONE INCROCIO TRA LA S.R. 463 E LE STRADE COMUNALI

33057 PALMANOVA

via Giustinian 31

terratest s.r.l.

Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza100

Oneri speciali

ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZAZ.00190

1,001

17.744,1617.744,161,00Totale a corpo

17.744,16Totale Oneri speciali Euro

17.744,16Totale Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza Euro

17.744,16Totale ONERI Euro

379.765,32Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

02/05/2018

VIA A. FRESCHI, VIA S. PELLICO E VIA PIO X IN FRAZIONE RAMUSCELLO

SISTEMAZIONE INCROCIO TRA LA S.R. 463 E LE STRADE COMUNALI

33057 PALMANOVA

via Giustinian 31

terratest s.r.l.

A) LAVORI

262.010,3210 - OPERE STRADALI

738,815 - Abbattimenti e decespugliamenti

34.487,5710 - Demolizioni e Rimozioni

44.296,2415 - Scavi e riporti

46.973,1520 - Cordonate e marciapiedi

110.119,6125 - Pavimentazione stradale

15.861,6830 - Segnaletica stradale

9.533,2670 - Opere a verde

21.642,3720 - RETE ACQUE METEORICHE

2.444,8315 - Scavi e riporti

19.197,5440 - Tubazioni e pozzetti

19.818,3425 - INTERRAMENTO LINEE ENEL E TELECOM

7.257,2715 - Scavi e riporti

12.561,0740 - Tubazioni e pozzetti

39.892,3230 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

738,5710 - Demolizioni e Rimozioni

5.008,2715 - Scavi e riporti

11.532,6740 - Tubazioni e pozzetti

16.354,7845 - Pali e armature

6.258,0348 - Cavi e conduttori

18.657,8140 - RIPRISTINO RECINZIONI

1.281,6610 - Demolizioni e Rimozioni

17.376,1535 - Opere edili

17.744,16100 - ONERI

17.744,16100 - Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza

379.765,32IMPORTO LAVORI  Euro

17.744,16Oneri speciali  Euro

362.021,16Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

379.765,32IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

- 19 -


